

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Názov zákazky:

“Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom – výstavba elektronabíjacích staníc”

Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Obchodné meno uchádzača (obchodné meno uvádzať rovnako vo všetkých formulároch):	RK Ademma s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Ludrová 454, 034 71 Ludrová
IČO:	50871200
DIC:	2120521733
IČ DPH:	SK2120521733
Štatutárny zástupca uchádzača:	Radoslav Baláž
Kontaktná osoba uchádzača pre tento postup VO:	Radoslav Baláž
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK51 0900 0000 0051 3049 3694
Telefón:	0915827920
E-mail:	balaz@ademma.sk

V Ludrovej, dňa 07.07.2021

RK Ademma s.r.o.
Ludrová 454
034 71 Ludrová
IČO: 50871200
IČ DPH: SK2120521733

Radoslav Baláž

Konateľ spoločnosti

Pozn.:

V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov dotazník vyplní každý člen skupiny.

Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie	
Predmet zákazky: "Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom – výstavba elektronabíjaciach staníc"	
Identifikačné údaje uchádzača:	
- názov (obchodné meno):	RK Ademma
- adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača:	Ludrová 454, 034 71 Ludrová
- IČO: 50871200	
- Tel. číslo: 0915827920	
- Email: balaz@ademma.sk	

Predmet zákazky:	"Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom – výstavba elektronabíjaciach staníc"
Celková cena predmetu zákazky v €:	
Cena bez DPH:	41 629,49 €
DPH 20 %:	8 325,90 €
Cena s DPH*:	49 955,39 €

* pre neplatcu DPH je to konečná cena

Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.

Som*/Nie som* platcom DPH.

(*Nehodiace sa prečiarknuť!)

V Ludrovej, dňa: 07.07.2021

RK Ademma s.r.o.
Ludrová 454
034 71 Ludrová
IČO: 50871200
IČ DPH: SK2120521733

.....
Radoslav Baláž
konateľ spoločnosti

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie uchádzača

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača: **RK Ademima s.r.o.**

Meno a priezvisko: Radoslav Baláž

čestne vyhlasujem, že

- ku dňu predkladania ponúk na predmet zákazky s názvom **"Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom – výstavba elektronabíjacích staníc"** spĺňam podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), teda:
 - som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky,
 - nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- poznám definíciu konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO a budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- cena predmetu zákazky je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky,
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a úplné,
- v tomto postupe verejného obstarávania predkladám iba jednu ponuku,
- bez výhrad súhlasím s návrhom Zmluvy o dielo a s podmienkami určenými vo výzve na predloženie ponuky,
- som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia,
- doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním môže verejný obstarávateľ spracovávať v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Ludrovej, dátum: 07.07.2021

Podpis:

RK Ademima s.r.o.
Ludrová 454
034 71 Ludrová
IČO: 50871200
IČ DPH: SK2120521733

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_21035

Stavba: Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabíjacích staníc

JKSO:
Miesto: Spišské Podhradie

KS:
Dátum: 7.7.2021

Objednávateľ:
Mesto Spišské Podhradie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RK Ademma s.r.o., Ludrová 454, 034 71 Ludrová

IČO: 50871200
IČ DPH: SK2120521733

Projektant:
AIP projekt s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Matúš Holova

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	41 629,49
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	41 629,49	8 325,90

Cena s DPH	v	EUR	49 955,39
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RK Ademma s.r.o.
Ludrová 454
034 71 Ludrová
IČO: 50871200
IČ DPH: SK2120521733

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R 21035

Stavba: Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabijacích staníc

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum: 07.07.2021

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		41 629,49	49 955,39
1	SO.101	8 626,13	10 351,36
2	SO.102	8 250,84	9 901,01
3	SO.103	8 250,84	9 901,01
4	SO.104	8 250,84	9 901,01
5	SO.105	8 250,84	9 901,01

RK Ademma s.r.o.
Ludrová 454
034 71 Ludrová
IČO: 60871200
IČ DPH: SK2120521733

ROZPOČET

Stavba:

Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabijacích staníc

Objekt:

1 - SO.101

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

07.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 626,13

D HSV Práce a dodávky HSV 3 316,13

D 1 Zemné práce 592,90

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,000	10,00	350,00
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

W			odstránenie krytu				
W			35,0		35,000		

2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,500	6,00	21,00
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

W			odkop				
W			3,5		3,500		

3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,500	1,03	3,61
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,368	11,41	4,20
---	---	-------------	---	----	-------	-------	------

W			výkop na základ. pätku				
W			0,368		0,368		

5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,368	0,90	0,33
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,868	4,19	12,02
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

W			3,5+0,368-1,0		2,868		
---	--	--	---------------	--	-------	--	--

7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	48,756	0,42	20,48
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

W			2,868*17		48,756		
---	--	--	----------	--	--------	--	--

8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,868	0,75	2,15
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,387	11,00	147,26
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

W			2,868*1,8		5,162		
---	--	--	-----------	--	-------	--	--

W			8,225		8,225		
---	--	--	-------	--	-------	--	--

W			Súčet		13,387		
---	--	--	-------	--	--------	--	--

10	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,000	24,59	24,59
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W			terenné úpravy				
W			1,0		1,000		

11	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	7,200	0,79	5,69
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

W			terenné úpravy				
W			7,2		7,200		

12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,222	7,06	1,57
----	---	----------------	------------------------------------	----	-------	------	------

W			7,2*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,222		
---	--	--	---	--	-------	--	--

D 2 Zakladanie 126,95

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,000	0,22	7,70
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

W			skladba zámkovej dlažby				
W			35,0		35,000		

14	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,049	43,83	2,15
----	---	-------------	--	----	-------	-------	------

W			štr. lôžko pod základ. pätku				
W			0,049		0,049		

15	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,441	94,45	41,65
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W			základ. pätka				
W			0,441		0,441		

16	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,700	19,76	13,83
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W			základ. pätka_debnenie				
W			0,7		0,700		

17	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,700	6,58	4,61
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

18	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,000	0,67	23,45
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

W			skladba zámkovej dlažby				
W			35,0		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	0,94	33,56
	VV		35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	D	5	Komunikácie				1 235,78
20	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,000	4,65	162,75
	VV		skladba zámkovej dlažby				
	VV		35,0		35,000		
21	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	35,000	13,93	487,55
	VV		skladba zámkovej dlažby				
	VV		35,0		35,000		
22	M	592460010100.P	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	35,700	16,40	585,48
	VV		35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 148,67
23	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	6,60	158,40
	VV		obrubník				
	VV		24,0		24,000		
24	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,240	2,51	60,84
	VV		24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		24,240		
25	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,600	106,63	63,98
	VV		obrubník_betón. lôžko				
	VV		0,6		0,600		
26	K	936104212.P	Dodávka a montáž odpadkového koša - kotvenie do dlažby (odpadkový koš kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	102,00	102,00
27	K	936174312.P	Dodávka a montáž cyklistického stojana v zostave 5 miest(kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	141,20	141,20
28	K	936124122.P	Dodávka a montáž lavičky parkovej bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z dreva, povrchová úprava - hnedá farba	ks	2,000	225,30	450,60
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,225	13,08	107,58
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,275	0,41	64,07
	VV		8,225*19		156,275		
	D	99	Presun hmôt HSV				211,83
31	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlažbovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,921	8,50	211,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 310,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 310,00
32	K	767995106.P	Montáž a dodávka solárnej elektronabíjacej stanice vrátane kotvenia, 2x zásuvka na 230 V, 1x kompresor, 2x stojan na kola, 4x USB, 2x držák telefonu, 2x autozásuvka 12 V, osvetlenie, bližšia špecifikácia v samostatnej prílohe	ks	1,000	5 310,00	5 310,00

ROZPOČET

Stavba:

Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabíjacích staníc

Objekt:

2 - SO.102

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum: 07.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 250,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 940,84
D	1	Zemné práce					388,56
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,750	6,00	52,50
	W		odkop				
	W		8,75		8,750		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,750	1,03	9,01
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,368	11,41	4,20
	W		výkop na základ. pätku				
	W		0,368		0,368		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,368	0,90	0,33
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,118	4,19	38,20
	W		8,75+0,368		9,118		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,006	0,42	65,10
	W		9,118*17		155,006		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,118	0,75	6,84
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,412	11,00	180,53
	W		9,118*1,8		16,412		
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,000	24,59	24,59
	W		terénne úpravy				
	W		1,0		1,000		
10	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	7,200	0,79	5,69
	W		terénne úpravy				
	W		7,2		7,200		
11	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,222	7,06	1,57
	W		7,2*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		0,222		
D	2	Zakladanie					126,95
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,000	0,22	7,70
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,049	43,83	2,15
	W		štr. lôžko pod základ. pätku				
	W		0,049		0,049		
14	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	0,441	94,45	41,65
	W		základ. pätka				
	W		0,441		0,441		
15	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m2	0,700	19,76	13,83
	W		základ. pätka_debnenie				
	W		0,7		0,700		
16	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m2	0,700	6,58	4,61
17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,000	0,67	23,45
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	0,94	33,56
	W		35*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
D	5	Komunikácie					1 236,48
19	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,000	4,65	162,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		skladba zámkovej dlažby				
	WV		35,0		35,000		
20	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	35,000	13,95	488,25
	WV		skladba zámkovej dlažby				
	WV		35,0		35,000		
21	M	592460010100.P	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	35,700	16,40	585,48
	WV		35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				977,02
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	6,60	158,40
	WV		obrubník				
	WV		24,0		24,000		
23	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,240	2,51	60,84
	WV		24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		24,240		
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,600	106,63	63,98
	WV		obrubník_betón. lôžko				
	WV		0,6		0,600		
25	K	936104212.P	Dodávka a montáž odpadkového koša - kotvenie do dlažby (odpadkový kôš kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	102,00	102,00
27	K	936174312.P	Dodávka a montáž cyklistického stojana v zostave 5 miest(kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	141,20	141,20
26	K	936124122.P	Dodávka a montáž lavičky parkovej bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z dreva, povrchová úprava - hnedá farba	ks	2,000	225,30	450,60
D	99		Presun hmôt HSV				211,83
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,921	8,50	211,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 310,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 310,00
29	K	767995106.P	Montáž a dodávka solárnej elektronabijacej stanice vrátane kotvenia, 2x zásuvka na 230 V, 1x kompresor, 2x stojan na kola, 4x USB, 2x držiak telefonu, 2x autozásuvka 12 V, osvetlenie, bližšia špecifikácia v samostatnej prílohe	ks	1,000	5 310,00	5 310,00

ROZPOČET

Stavba:

Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabíjacích staníc

Objekt:

3 - SO.103

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

07.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 250,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 940,84
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	1	Zemné práce					388,56
---	---	-------------	--	--	--	--	--------

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,750	6,00	52,50
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

W	W		odkop		8,75		
W	W				8,750		

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,750	1,03	9,01
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,368	11,41	4,20
---	---	-------------	---	----	-------	-------	------

W	W		výkop na základ. pätku		0,368		
W	W				0,368		

4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,368	0,90	0,33
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,118	4,19	38,20
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

W	W		8,75+0,368		9,118		
---	---	--	------------	--	-------	--	--

6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,006	0,42	65,10
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

W	W		9,118*17		155,006		
---	---	--	----------	--	---------	--	--

7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,118	0,75	6,84
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,412	11,00	180,53
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

W	W		9,118*1,8		16,412		
---	---	--	-----------	--	--------	--	--

9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	24,59	24,59
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W	W		terénne úpravy		1,0		
W	W				1,000		

10	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	7,200	0,79	5,69
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

W	W		terénne úpravy		7,2		
W	W				7,200		

11	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,222	7,06	1,57
----	---	----------------	------------------------------------	----	-------	------	------

W	W		7,2*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		0,222		
---	---	--	---	--	-------	--	--

D	2	Zakladanie					126,95
---	---	------------	--	--	--	--	--------

12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,000	0,22	7,70
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

W	W		skladba zámkovej dlažby		35,0		
W	W				35,000		

13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,049	43,83	2,15
----	---	-------------	--	----	-------	-------	------

W	W		štr. lôžko pod základ. pätku		0,049		
W	W				0,049		

14	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,441	94,45	41,65
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W	W		základ. pätká		0,441		
W	W				0,441		

15	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,700	19,76	13,83
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W	W		základ. pätká_debnenie		0,7		
W	W				0,700		

16	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,700	6,58	4,61
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,000	0,67	23,45
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

W	W		skladba zámkovej dlažby		35,0		
W	W				35,000		

18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	0,94	33,56
----	---	----------------	--	----	--------	------	-------

W	W		35*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
---	---	--	--	--	--------	--	--

D	5	Komunikácie					1 236,48
---	---	-------------	--	--	--	--	----------

19	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,000	4,65	162,75
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
20	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	35,000	13,95	488,25
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
21	M	592460010100.P	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	35,700	16,40	585,48
	W		35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				977,02
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	6,60	158,40
	W		obrubník				
	W		24,0		24,000		
23	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,240	2,51	60,84
	W		24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		24,240		
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,600	106,63	63,98
	W		obrubník_betón. lôžko				
	W		0,6		0,600		
25	K	936104212.P	Dodávka a montáž odpadkového koša - kotvenie do dlažby (odpadkový kôš kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	102,00	102,00
26	K	936174312.P	Dodávka a montáž cyklistického stojana v zostave 5 miest(kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	141,20	141,20
27	K	936124122.P	Dodávka a montáž lavičky parkovej bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z dreva, povrchová úprava - hnedá farba	ks	2,000	225,30	450,60
D 99			Presun hmôt HSV				211,83
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,921	8,50	211,83
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 310,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 310,00
29	K	767995106.P	Montáž a dodávka solárnej elektronabijacej stanice vrátane kotvenia, 2x zásuvka na 230 V, 1x kompresor, 2x stojan na kola, 4x USB, 2x držák telefonu, 2x autozásuvka 12 V, osvetlenie, bližšia špecifikácia v samostatnej prílohe	ks	1,000	5 310,00	5 310,00

ROZPOČET

Stavba:

Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabíjacích staníc

Objekt:

4 - SO.104

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

07.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 250,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 940,84

D 1

Zemné práce

388,56

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,750	6,00	52,50
	W		odkop				
	W		8,75		8,750		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,750	1,03	9,01
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,368	11,41	4,20
	W		výkop na základ. pätku				
	W		0,368		0,368		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,368	0,90	0,33
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,118	4,19	38,20
	W		8,75+0,368		9,118		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,006	0,42	65,10
	W		9,118*17		155,006		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,118	0,75	6,84
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,412	11,00	180,53
	W		9,118*1,8		16,412		
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,000	24,59	24,59
	W		terenné úpravy				
	W		1,0		1,000		
10	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	7,200	0,79	5,69
	W		terenné úpravy				
	W		7,2		7,200		
11	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,222	7,06	1,57
	W		7,2*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		0,222		
	D 2		Zakladanie				126,95
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,000	0,22	7,70
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,049	43,83	2,15
	W		štr. lôžko pod základ. pätku				
	W		0,049		0,049		
14	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,441	94,45	41,65
	W		základ. pätka				
	W		0,441		0,441		
15	K	275351217.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,700	19,76	13,83
	W		základ. pätka_debnenie				
	W		0,7		0,700		
16	K	275351218.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	0,700	6,58	4,61
17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	35,000	0,67	23,45
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	0,94	33,56
	W		35*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	D 5		Komunikácie				1 236,48
19	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,000	4,65	162,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
20	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	35,000	13,95	488,25
	W		skladba zámkovej dlažby				
	W		35,0		35,000		
21	M	592460010100.P	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	35,700	16,40	585,48
	W		35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				977,02
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	6,60	158,40
	W		obrubník				
	W		24,0		24,000		
23	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,240	2,51	60,84
	W		24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		24,240		
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,600	106,63	63,98
	W		obrubník_betón. lôžko				
	W		0,6		0,600		
25	K	936104212.P	Dodávka a montáž odpadkového koša - kotvenie do dlažby (odpadkový koš kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	102,00	102,00
26	K	936174312.P	Dodávka a montáž cyklistického stojana v zostave 5 miest(kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	141,20	141,20
27	K	936124122.P	Dodávka a montáž lavičky parkovej bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z dreva, povrchová úprava - hnedá farba	ks	2,000	225,30	450,60
	D	99	Presun hmôt HSV				211,83
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,921	8,50	211,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 310,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 310,00
29	K	767995106.P	Montáž a dodávka solárnej elektronabijacej stanice vrátane kotvenia, 2x zásuvka na 230 V, 1x kompresor, 2x stojan na kola, 4x USB, 2x držák telefonu, 2x autozásuvka 12 V, osvetlenie, bližšia špecifikácia v samostatnej prílohe	ks	1,000	5 310,00	5 310,00

ROZPOČET

Stavba:

Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom - výstavba elektronabíjacích staníc

Objekt:

5 - SO.105

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

07.07.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 250,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 940,84
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------------

D	1	Zemné práce					388,56
---	---	-------------	--	--	--	--	---------------

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,750	6,00	52,50
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

WV		odkop			8,75		
WV							

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,750	1,03	9,01
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,368	11,41	4,20
---	---	-------------	---	----	-------	-------	------

WV		výkop na základ. pätku			0,368		
WV							

4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,368	0,90	0,33
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,118	4,19	38,20
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

WV		8,75+0,368			9,118		
----	--	------------	--	--	-------	--	--

6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,006	0,42	65,10
---	---	-------------	---	----	---------	------	-------

WV		9,118*17			155,006		
----	--	----------	--	--	---------	--	--

7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,118	0,75	6,84
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,412	11,00	180,53
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

WV		9,118*1,8			16,412		
----	--	-----------	--	--	--------	--	--

9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	24,59	24,59
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

WV		terenné úpravy			1,000		
WV							

10	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	7,200	0,79	5,69
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

WV		terenné úpravy			7,200		
WV							

11	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,222	7,06	1,57
----	---	----------------	------------------------------------	----	-------	------	------

WV		7,2*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva			0,222		
----	--	---	--	--	-------	--	--

D	2	Zakladanie					126,95
---	---	------------	--	--	--	--	---------------

12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,000	0,22	7,70
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

WV		skladba zámkovej dlažby			35,000		
WV							

13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,049	43,83	2,15
----	---	-------------	--	----	-------	-------	------

WV		štr. lôžko pod základ. pätku			0,049		
WV							

14	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,441	94,45	41,65
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

WV		základ. pätká			0,441		
WV							

15	K	275351217.S	Debnenie sien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,700	19,76	13,83
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

WV		základ. pätká_debnenie			0,700		
WV							

16	K	275351218.S	Debnenie sien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,700	6,58	4,61
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,000	0,67	23,45
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

WV		skladba zámkovej dlažby			35,000		
WV							

18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	0,94	33,56
----	---	----------------	--	----	--------	------	-------

WV		35*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva			35,700		
----	--	--	--	--	--------	--	--

D	5	Komunikácie					1 236,48
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------------

19	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,000	4,65	162,75
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		skladba zámkovej dlažby				
	WV		35,0		35,000		
20	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	35,000	13,95	488,25
	WV		skladba zámkovej dlažby				
	WV		35,0		35,000		
21	M	592460010100.P	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	35,700	16,40	585,48
	WV		35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				977,02
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	6,60	158,40
	WV		obrubník				
	WV		24,0		24,000		
23	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,240	2,51	60,84
	WV		24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		24,240		
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,600	106,63	63,98
	WV		obrubník_betón. lôžko				
	WV		0,6		0,600		
25	K	936104212.P	Dodávka a montáž odpadkového koša - kotvenie do dlažby (odpadkový kôš kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	102,00	102,00
26	K	936174312.P	Dodávka a montáž cyklistického stojana v zostave 5 miest(kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	141,20	141,20
27	K	936124122.P	Dodávka a montáž lavičky parkovej bez operadla, oceľová konštrukcia, sedadlo z dreva, povrchová úprava - hnedá farba	ks	2,000	225,30	450,60
D	99		Presun hmôt HSV				211,83
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,921	8,50	211,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 310,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 310,00
29	K	767995106.P	Montáž a dodávka solárnej elektronabíjacej stanice vrátane kotvenia, 2x zásuvka na 230 V, 1x kompresor, 2x stojan na kola, 4x USB, 2x držiak telefonu, 2x autozásuvka 12 V, osvetlenie, bližšia špecifikácia v samostatnej prílohe	ks	1,000	5 310,00	5 310,00