ZMLUVA O DIELO &.
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

I
Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel : Mesto Spisské Podhradie

So sidlom : Maridnske ndmestie 37, 05304 Spiiské Podhradie
Zastupeny : MVDr. Michal Kapusta, primator mesta
1o : 00329622

DIC: 2020717886

Bankové spojenie : Prima Banka Siovensko, a.s.

IBAN: SK4456000000003412485001

Tel.: 0918822172

Fax: 053/4195111

E mail: primator@spisskepodhradie.sk
Zastupca na rokovanie: MVDr. Michal Kapusta

vo veciach technickych: MVDr. Michal Kapusta

Oalej len Objedndvatel
a
1.2 Zhotovitef ;

Nazov lidra: RK Ademma
So sidlom : Ludrovd 454, 034 71 Ludrové

Zastupeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy : Radoslav Bala

i€o: 50871200

DI : 2120521733

IEDPH : $K2120521733

Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN:

Tel: 0915827920

E-mall ; balaz@ademma.sk

Zapisany v: SK51 0900 0000 0051 3049 3594

Dalej len Zhotovitel

Il. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je zivizok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné price s ndzvom: “Podpora
a rozvoj cyklistiky v regidne pod SpiSskym hradom — vystavba elektronabijacich stanic” ({dalej len ,dielo”)
podra dohodnutych podmienck a ziviizok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi
dohodnutd cenu diela, ktord je vysledok stitaZe uskutofnenej podla zdkona o verejnom obstardvani €. 343/2015
Z. z. v 2neni neskorsich predpisov.



2.2.

Zhotovit sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny niklad a na vlastné nebezpefenstvo, v sulade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa rozpattu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy
apodlfa projektovej dokumenticie vzmysle podmienok vydanych prisluinym stavebnym uradom, podla
platnych STN a vieobecne zavdznych pravnych predpisov.

2.3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podra tohto clanku zmluvy.

2.4,

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo kody na zhotovovane] veci ai do dria riadneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objedndvatefom podla £l VII. tejto zmluvy.

lll. Miesto a €as vykonania diela
3.1

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat pre objedndvatefa dielo v poiadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom case a mieste.

3.2.

Miesto realizicie diela: katastrdlne lizemie mesta Spisské Podhradie

33.

Terminy realizacie diela:

. Zatiatok realizacie: do 14 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

. Dokonéenie realizicie: do 6 mesiacov odo dita prevzatia staveniska Zhotovitefom.
3.4.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo do terminu uvedenom v odseku 3.3. V pripade, ze zhotovitel vykona dielo
pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel riadne zhotovené dielo prevziaf aj vskoriom
ponuknutom termine.

3.5.

Dodriavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a véasnej su€innosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim siéinnosti nie je zhotovitel v omeskani
s pinenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo statuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutoénosti zaznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatefla).

IV. Cena za dielo
4.1,
Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohadou zmluvnych stran
v silade so zakonom & 181996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykondvacou vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z. v zneni neskorich predpisov, ako cena maximalna a je pecifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze
vymer} vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu £. 1 k zmluve. '

4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréend vo vyike:
Cena bez DPH 41629,49 EUR
DPH vo vyike 20% 8 325,50 EUR
Cena s DPH 49 955,39 EUR

{ slovom: §tyridsatdevittisicdevitstopitdesiat a tridsatdevat eurocentov)

4.3,

V cene st zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych daldich nakladov, ktoré su potrebné na
kompletnui realiziciu vietkych zmluvnych wykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolg
kolaudovatelné a uiivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, e cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovand
na ziklade projektovej dokumentacie poskytnutej Objedndvatefom.



V. Platobné podmienky
5.1.
Objedndvatel neposkytne zélohu ani preddavok na realiziciu diela. Fakturacia bude realizovand po ukonéeni
celého diela.
5.2.
Zhotavitel bude fakturovat plnenie po realizicii diela na ziklade odovzdania stavby bez zévad. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude supis skutoéne vykonanych pric a dodavok podfa uréeného limitu odsuhlaseny
stavebnym dozorom objedndvatela a zaevidovany v stavebnom denniku.
5.3.
Faktura bude predkladana na dhradu v tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis vykonanych préc
a doddvok a zistovaci protoko! potvrdeny stavebnym dozorom objedndvatela a zastupcom zhotovitefom, plus
prisluiné doklady o cendch a thrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skisok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovy ziiétovacich sadzieb a ostatnych polatiek, ktoré v rozpoite neboli ocenené polozkami
z pouiitych cennikov stavebnych prac podpisany oprivnenou osobou zhotovitefa, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatela ({technickym dozorom objednavatela), ktori svojimi podpismi zarucujd, Ze
fakturované stavebné prace boli skutoZne realizované podra schvélenej PD a ocenené poloikou zo schvdleného
rozpoétu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé polozky v prilohach sa
nebudu uvadzat kumulovane, ale poloikovite sa uvedd v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cendch.
5.3.1.
Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto ddaje:

. nazov operacného programu =

] ¢islo a nazov opatrenia =

L nazov projektu = Podpora a rozvoj cyklistiky v regiéne pod Spisskym hradom — vystavba elektronabijacich stanic
. kod ITMS projektu =

. ¢islo a ndzov zmiuvy=

] oznacenie faktura a jej Cislo,

° $pecifikicia pinenia v zmysle detailného rozpoétu oznaéend aZ na uroved Eisla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsdhlasenych prac v prilohe ako supis préc

o pecifikacia platby {ndzov banky zhotovitela),

o dislo uitu zhotovitela v tvare 1BAN,

° pecifikdcia predmetu pinenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,

L) petiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

° ditum doruéenia dokladu objednavatelovi {odtlaéok petiatky podatefne objedndvatela)

V pripade, 3e faktira nebude cbsahovat uvedené ndletitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené (daje je objednavatel opravneny vratif ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo dopinenie
s tym, Ze novd lehota splatnosti zaéne plynit dfiom doruéenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stipis prac polozkovitého rozpoftu obsahujuci nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych poloiek predkladat s oznacenim, razitkom, podpisom zhotovitefa a so
schvilenim stavebného dozora objednavatela va forme jeho podpisu a razitka na kaidom liste stpisu, je
povinny aj predlozit na CD/DVD fotodokumentdciu zhotoveného diela a/ alebo Casti diela vztahujuceho sa
k predkladanému supisu.

5.33

Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac doddvané ako podklad k faktire predlozit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme {Microsoft Excel} pre investicné projekty.

5.4.

Faktiry budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatelom.

5.5.1.

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkoy, zo $tatneho rozpoétu a $trukturalnych
fondov EV), Operatny program: Integrovany regiondlny operacny program, preto sa zmluvné strany sa dohadli,
3e cenu za zhotovitefom fakturované price a dodavky pinenia zhotovovania diela podfa tejto Zmluvy uhradza
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Objednavatel aj zo trukturdlnych fondov EU, ktoré budi Objednavatefovi poskytnuté na zaklade Zmluvy o
poskytrutf nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objedndvatelom a riadiacim orgdnom (dalej
len ,,RO") ako poskytovatelom nendvratného financného prostriedku (dalej len ,NFP“}.

5.6.

Jednotlivé faktiry musia spliat nalefitosti dariového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢&.
222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov.

5.7

V pripade, e faktira nebude obsahovat ndlefitosti uvedené v predchadzajlicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vritif ju zhotovitefovi na doplinenie. V takom
pripade nova lehota zaéne plynit dorucenim opravenej faktiry objednavatefovi.

5.8.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury celého diela je
podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzddvacom protakole. Po spinen{ uvedenych
podmienok zhotovite! vystavi do 30 kalendérnych dni koneénd faktdru celého diela, ktord objednavatef uhradi.
Prilohami ku koneénej faktire je protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych uZ objednédvatelom
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek sdpisy skutoéne zrealizovanych pric ako aj odsuhlasenie naviac pric
bude pravoplatne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsdhlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody
6.1.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 14 dni od vyzvania objedndvatefom.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objedndvatel uvedie
zodpovednt osobu - technicky dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré si
potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitefne vymedz(
rozsah odovzdivaného staveniska a moiné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych
zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloéne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté vcene diela, ateda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, e vyiiie uvedené energie a ostatné sluiby zabezpeli
objednavatel zhotovitel ich na zdklade odborného prepoétu uhrad! objednévatelovi.
6.2.
Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia avietky
rozhodnutia orgadnov 5tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo riadiacimi pracovnikmi, ktorych zoznam tvori prilohu tejto zmluvy,
s uvedenim s certifikicie na €o bude uréeny, spolu s platnym opravnenim {certifikitom).
6.4,
Zhotovite! zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti kradeitam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystrainymi tabulami a vystrainymi
paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruienim svojich povinnosti tak na majetku objedndvatela ako aj tretich
osdb podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zistenf $kody zavinene] zhotovitefom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Gplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou
vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny poizadovat nahradu skody vo vyike hodnoty znieného zariadenia alebo veci v €ase
poikodenia.
6.5.
Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajuce zo vieobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objednévatela — prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné poruienie a vzniknutd Skodu podfa prislunych pravnych predpisov.
6.6.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukcil, za
pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju €innost a v pripade blizkosti intravildnu aj za
dodriiavanie no¢ného a nedefného pokoja a zaviizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktdry podfa bodu 5.2 zmluvy.
6.7



Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoiiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykondvanej price. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutd $kodu 2odpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zésobovacieho systému a pristup zdchrannych ¢i poiiarnych
zloZiek a uivanie stavby nebolo nad mieru pripustnu zdkonom znemoznené, resp. cbmedzované.
6.8.
Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady a nebezpeéenstve dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia
hodu 6.7 tohto €lanku .
Odvoz odpadu zabezpedi zhotovitel na skladku.
6.9.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedl v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie} verejného priestranstva, zvlditne uiivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.
6.10.
Zhotovitel na poiiadanie objednéavatela umoini objednévatelovi a inym opravnenym osobam na vykan kontroly
(auditu), vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s prdcami na diele a poskytndt im vietku potrebnu
suginnost,

- Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverenéosoby,

- Utvar naslednej finanénej kontraly a nimi poverené osoby;

- Najvy8if kontrolny drad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ

3 nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverenéosoby,

- Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvoraauditorov,

- Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES
6.11.
Na uskutoénenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné wvyrobky, ktoré si podia osobitnych predpisov
vhodné na pouiitie v stavbe na zamy3lany ucel, a to podfa ust. § 43f Stavebného zakona.
6.12.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologicke podmienky vyZaduiju skér. Zarover
zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak objednavatel’ nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel' opravneny pokracovat v realizicii diela. V pripade, Ze objednivatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto préc, je zhotovitel pavinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze price neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel' poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.
6.13.
Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat objedndvatefa minimaine tri (3) pracovné dni vopred na uéast na povinnych
skuaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysiedkoch predpisanych resp. ocenenych skd3ok spise zhotovitel
zaznam, ktori podpiSu vietky zucastneni,
6.14.
Kontrolu pric za objedndvatefa bude vykondvat oprdvnend osoba objedndvatela - technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.
6.15.
Zhotovitel je povinny predloiif od vietkych vyrobkov azariadeni platné certifikaty, osvedienia o zhode,
asvedtenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni, zabezpeti potrebné skudky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokoncenl diela Zhotovitel predloZi
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.
6.16.
Zhotovitel je povinny pocnic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podia ust. § 46d stavebného
zdkona. Do stavebného dennika s dvoma {2) priepismi sa zapisu vietky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmd udaje ostavebnych pricach, ovykonani 3tatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru aoinych innostiach ovplyviiujicich stavebné price
a priebeh stavby. Stavebny dennik podas realizicie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, aZ do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.
6.17.



Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom pripojit svoje stanovisko. Ak
technicky/stavebny dozor objednavatefla so ziznamom zhotovitela nesihlasi, je povinny pripojit k zdpisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voéi zdpisom objedndvatela. Objednavatel ma priavo robit si zo stavebného dennika
fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru ma privo vykondvat zdpisy v stavebnom
denniku zastupca zhotovitela projektu stavby a autorsky dozor.

6.18. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré majd vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne dalsie zaviizky tejto zmluvy o dielo, budd sluZif ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov
k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objedndvatefa o takomto zapise do troch (3)
pracovnych dni.

6.19.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatef, ktorého sa ndvrh na zmenu
tyka, spffiat podmienky téastt tykajlice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vylucenie podla §
40 ods. 6 pfsm. a) ai h) a ods. 7 zikona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi
najneskdr tri {3} pracovné dni pred zmenou subdoddvatefa, predlofif plsomné ozndmenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podie! zdkazky, ktory ma uchiddzaé v dmysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast diela, ktord ma subdodavatel vykonaf, identifikacné ddaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu mena a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukazanie splnenia podmienok Ucasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.20.

Zhotovite! nebude realizovat Ziadne zmeny v odsdhlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska projektanta,
autorského dozoru, stavebného dozoru atechnického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vycislené a odobrené vietkymi zucastnenymi zlozkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspeiné vykonanie vietkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpei zhotovitel a predloienie
dokladov o uspeinom vykonani tychto skiSok a vydokladuje poéet odpracovanych hodin pri fakturdcli tav. HZS .
6.22.

Zhotavitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych diioch za
ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvoldvat opravnena osoba objedndvatela minimalne raz za
7 dni resp. podfa osobitne] poZiadavky.

6.23.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpedit, Ze akykolvek materidl vytaZeny z miesta realizacie diela bude znovu pouiity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o éom predloZi doklad objednavatefovi do
14 dni od vytaienia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoiZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracavania,
ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma ddjst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opétovne pouiité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objedndvatela, aby urtil zdpisom v 5D spdsob s ich
dalsim nakladanim.

6.24

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela a to na rizikd spojené s realizaciou stavhy, rizikami voci
tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v suvislosti s vwkonom prac a dodavok stvisiacimi s realizaciou stavby
a to vyiku skody rovnajlicu sa minimalne ceny za dielo.

6.25

Zhotovitel v pripade realizécie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodévatelov uviest v prilohe tejto
zmluvy.

6.26

Zhotovitel je povinny predlodit’ elektronickd verziu podrebného polokovitého rozpottu/vo formdte MS Excel/
ako aj predioZit’ v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kaZdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
by do3lo potas realizicie predmetu zmluvy.

6.27

Kedie dielo, resp. jeho €ast je financovand zfondov Eurdpskeho spolofenstva az prostriedkov Statneho
rozpoctu, objednédvatel trva na zodpovednosti zhotovitefa a zhotovitel tuto zodpovednost prijima, za vSetky
zhotovitelom alebo jeho doddvatelmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotovitefom najatymi tretimi osobami,
za vietky priame a} nepriame 5kody spdsobené zhotovitelom objednavatefovi. Dohadnutd zmluvna pokuta, za
tieto $kody (Skody spbsobené zhotovitefom objednavatefovl} sa rovnaju vyske nendvratného finanéného
prispevku od Eurépskych spoloéenstiev a §tatneho rozpoétu, tejto zmluvy. Tuto Skodu bude povinny zhotovitel

6



zaplatit objedndvatelovi v lehote do 7 kalendarnych dnf odo diia, kedy riadiaci organ {ministerstvo, NKU, riadiaci
organ resp. iny organ, pripadne orgdn auditu) rozhodol o tom, ie objedndvatel neobdrii nendvratny finanény
prispevok z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doilo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého
resp. iného postupu alebo €innosti zhotovitefa. Sem patria pochybenia zhotovitela najmé ako sd: nedodrianie
lehoty vystavby, nedodrianie kvality/cbjemu/rozsahu a pod. fakturovanych prac a dodéavok, resp. nedodrZanie
inych zdkonnych lehdt afalebo predpisov, ako aj vietky iné pochybenia zhotovitela, ktoré budu mat za nasledok
neobdrianie nendvratného finanéného prispevku z fondov Eurdpskych spolodenstiev a/alebo dtatneho rozpoctu
v prospech objednavatefa.

Tuto Skodu je povinny zhotovitel nahradit objednavatefovi aj vtedy, ak na zdklade jeho zdvainych pochybeni
bude alebo bude musiet byt vypovedand/zrudend/ukonéend tito zmluva a to do 7 kalendarnych dni.

6.28

Na riziko popisané vbodoch 6.27 je povinny zhotovitel zriadif osobitné poistenie, alebo preukdzat Ze ma
poistenie, ktoré kryje rizikd popisané v bode 6.27 a poistné pinenie v objeme minimélne rovné cene za dielo t.}.
60 000Eur bez DPH vinkulovat v prospech objednéivatefla, alebo poskytnit iné ekvivalentné krytie rizika.
Overena Kopia poistnej zmluvy s vinkuldciou poistného plnenia v prospech objedndvatefa, alebo iného
ekvivalentného krytia rizika mus( tvorit neoddelitelnu prilohu k zmluve o dielo.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1,

Zhotovite! je povinny objedndvatelovi pisomne oznamif péat (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na ziklade tohto oznamenia si zmluvné strany povinné dohodnit taku vzajomni
sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdévat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pofas realizécie diela odovzdané a to
najma :

stavebné denniky,

atesty o poZiarnej odolnosti pouitych materidlov a vyrobkov podTa ich umiestnenia v stavbe,
osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcil @ materialov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povafovanf zmien stavby pred dokonéenim,

° projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach.

7.3.

Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedoloi vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ndvrh ktorého pripravi
zhotovitel, ticast objedndvatela nie je vylifend. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstrdnenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objednévatefa, Ze odovzdand cast diela prebera a pokial nie, 2 akych ddvodov.

7.5.

Objednévatel je opravneny v pripade drobnych véd diela zistenych pri preberacom konani{ diela zadrzat 10%
z celkovej ceny diela aZ do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitef je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materidl a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objedndvatefl dielo riadne prevziaf a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny dpine
vypratat do 10 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadenf, nutnych na odstrinenie vad
a nedorobkov.

7.7.

Objednavatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela v pripade, e dielo nie je dodané v stilade so zmluvnymi
podmienkami a mé zvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a plynulému uivaniu diela az do ich
odstranenia.



VIIl. Zodpovednost za vady a ziruéna doba
8.1.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy ¢ dielo bude zhotoveny v stilade so zavazkami tejto
zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky, ie bude spdsobily k zmluvnému Gcelu, a Ze potas zarutnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.
Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v l. VIll. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto 2mluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povaiuji aj
chybajuce alebo netipiné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.
8.3.
Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zagne plynit odo diia prevzatia diela objednévatefom. V zdruénej dobe musi
dielo vykazovaf kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimaine 24 mesiacov.
8.4.
Zaruka sa predliuje o dobu, po ktor( dielo nemohlo byt v zéruénej dobe pine vyuilvané z dévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zdruka.
8.5.
Zhotovitel je pine zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
8.6.
Zhotovitel je pofas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje ziruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po dorufeni oznamenia o vade diela, ak na Jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technickd
zloZitost nie je potrebny dih3i €as. O termine odstranenia vady dihdom ako 20 pracovnych dnl od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objedndvatela pisomne informovat.
8.7.
V pripade vady, na ktori sa vzfahuje zaruka, vietky ndklady sdvisiace s odstrdnenim vady vritane nutnych
kontro! kvality bude hradit zhotovitef,
8.8.
Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.
V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstranenia vady, Ci zhotovitel uzndva svoju zodpovednost
a pred{Zenie zdruénej doby s oznadenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné predlienie tyka.
8.9.
Na stavebny materidl vvmeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novi zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zdruka poskytnuta.
8.10.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstrinenim takychto vid bude
stanovend po preukdzani zodpovednosti za vadu.
8.11.
V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel privo dat ich odstrénit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omedkania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho €asti podla dohednutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplati{ objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela za kaidy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na ndhradu
$kody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory ndstup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
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povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdy ded omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanikd pravo na ndhradu Skody spdsobenej poruienim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3,

V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny dctovat
objedndvatelovi Grok 2 omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy del omeskania.

94.

v pripade, ak z viny zhotovitela ddjde k akejkolvek situdcii, Ze objednavatelovi nebude vyplateny nenavratny
finanény prispevok z fondov Eurdpskych spoloéenstiev resp. Stidtneho rozpottu vyclenenych na dielo tak sa bude
postupovaf v zmysle bodu: 6.29 tejto zmluvy.

9.5.

v pripade, ak zhotovitel odstupi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objednavatela, ma sa za to, ze spdsobil
objednavatelovi Skodu a postupuje sa podia bodu 6.29 tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah méiu skonéit:

® Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

. Odstipenim od zmluvy zddvodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstiipenie mus( byt pisomné a jeho tcinky nastanu diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné poruienie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zdkonnych ustanoveni aj porusenie
zmluvnej povinnosti zhotovitelom spodivajlce:

(] V omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela o viac ako 30 dnl
) V nedodrianf a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizdcie.
10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatend ¢ast diela su vlastnictvom objednavatefla
aj pocas vykonavania diela zhotovitefom.

10.5.

V pripade dofasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela zddvodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitefovi skutogne vynaloZené niklady {cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy {dalej len ,poddodavatelia”), vratane ich zamestnancoy,
su povinni dodriiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizicie diela alebo suvisiacim
s dielom. Vetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si doverné a nebude moiné ich
pouiit bez predchadzajlceho sihlasu objednavatefa.

Xl. Vymedzenie niektorych pojmov
11.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentdciou a rozpor so véeobecne zdvdznymi technickymi normaml a predpismi.
11.2
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.
11.3
Vedenim uskutoffiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
ginnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoffiovania stavby, zodpovednost za sdlad
priestorovej polohy 5 dokumentdciou stavby a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

X, Zdveretné ustanovenia.
12.1.
Zmluvné strany sa zaviizujui, Ze vietky spory, ktoré vyplyni v sivislosti s touto zmluvou o dielo budi riedit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmiuvnych
strén, sa zmluvné strany dohodli, 3e spory budd rieené rozhodcovskym sudom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podfa prisluinych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vieobecne
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zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2

Zmeny a doplinky tejto zmluvy bud zmluvné strany riesit formou odislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand neoddelitelnou
sti¢astou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, #e k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote Strndstich (14) pracovnych dni od doru€enia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Kaidd zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnymi stranami podlieha predchddzajlicemu
suhlasu Riadiaceho organu ako poskytovatefa NFP.

12.3

Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost diiom nasledujicom po
dni jej zverejnenia.

12.4

Zmluva je vyhotovena v $iestich rovnopisoch, 2 toho Styri obdrii Objednavatel a dva Zhotovitel.

125

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
u¢inkom z nej vyplyvajdcich. Ich zmluvné prejavy st dostatogne jasné, urfité a zrozumitefné. Podpisujlice osoby
st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vdzneho sthlasu ju podpisali.

12.6. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia podplsane} zmluvy na webovom sidle verejného obstardvatefa a za predpokladu, Ze ddjde
k schvaleniu Ziadosti o nendvratny financny prispevok zo strany pristuiného Riadiaceho orgdnu s ukoncenou
kontrolou verejného obstardvania na Riadiacom orgdne.

12.7 Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnu suast tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Rozpocet stavhy

V Spisskom Podhradi, diia: AL2-02- oz 7 V Ludrovej, diia: 21.07.2021

Objednavatel: Zhotovitel:
)

MVDr. Michal Kapusta
primator mesta
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